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附件 8资格证明文件

1、独立承担民事责任的能力证明材料（格式要求见附件 8-1）；

2、投标人 2023年度经审计的审计报告复印件或扫描件(截至到递交截止时间成立时

间不足要求时限的投标人以成立之日起为准)或其开户银行出具的本年度内的资

信证明原件或复印件（格式要求见附件 8-2）

3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 8-3、8-4）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 8-5）

5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原

件（格式见附件 8-6）

6、提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息。

（格式见附件 8-7)

7、投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的投标人声明原件（格式见附件 8-8)

8、联合体协议书原件（不接受联合体投标）（格式见附件 8-9)

9、证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

（招标文件有相关要求时提供）；（格式见附件 8-10)

严
禁
复
制
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8-1独立承担民事责任的能力证明材料（加盖公章）

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营

业执照”或“三合一营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

注：银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，取得营业执照

的分支机构视同具有独立承担民事责任的能力，可以分公司名义参与投标。

严
禁
复
制
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严
禁
复
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8-2财务审计报告或资信证明

投标人2023年度经审计的审计报告复印件或扫描件(截至到递交截止时间成立时间

不足要求时限的投标人以成立之日起为准)或其开户银行出具的本年度内的资信证明

原件或复印件。

严
禁
复
制
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2023年财务审计报告

严
禁
复
制
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严
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2023年度财务情况说明书

严
禁
复
制
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8-2本年度内银行出具的资信证明

投标人应当提供其开户银行在本年度内开具的资信证明原件或复印件(加盖公章)。

如该行对企业有信誉评级，可以另外附上信用评级证明。

说明：

1、银行出具的资信证明（本年度内银行开具的资信证明原件或复印件，且无收受

人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；银行资信证明的开具银行明确规定复

印无效的，接收复印件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，但须加盖投标人

公章，评标委员会保留审核原件的权利）。

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等情

况。

注：本文件所要求的资信证明，因不同银行出具名称不一致，包括资信证明、单位

结算证明书等，开具账户必须为基本户。

注：8-2（2023年度经审计的审计报告）或 8-2（2025年度资信证明）二选一

【我单位已提供 8-2（2023年度经审计的审计报告）故无需再提供 8-2（2025年度资

信证明）】

严
禁
复
制
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8-3依法缴纳税收的证明

说明：投标人应提供至投标截止之日止近 6月内任意一个月的纳税凭证（银行出具

的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件等证明文件，复印件加盖公章）或由税务机

关出具的本年度内“无欠税证明”。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税

（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）。如供应商在规定的时

间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税

申报表。

严
禁
复
制
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2024年 9月缴纳税收凭证（复印件）

严
禁
复
制
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8-4社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供至投标截止之日止近 6月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录

（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保

障资金（复印件加盖公章）。

严
禁
复
制
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2024年 9月社会保障资金缴纳凭证（复印件）

严
禁
复
制
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8-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书（格式）

罗山县发展和改革委员会(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日

严
禁
复
制
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8-6投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明（格式）

声明函

致：罗山县发展和改革委员会

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年

内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或

执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材

料的规定，接受处罚。

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日

严
禁
复
制
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8-7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参

加本项目的投标

提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息。

严
禁
复
制
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股东及出资信息

严
禁
复
制
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8-8投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的投标人声明

致：罗山县发展和改革委员会

我方不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的

投标人。

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日

严
禁
复
制
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8-9联合体协议书

联合体协议书（如有）

（本单位未组建联合体投标，故无需提供该联合体协议）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投

标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判

活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，签署文件并处理与之有关的

一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，联合体牵

头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认并对外承

担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

……

年 月 日

严
禁
复
制
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8-10证明投标人符合特定资格条件的证明材料（如有）；

城乡规划编制资质甲级证书

严
禁
复
制
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工程设计综合资质甲级证书副本

严
禁
复
制
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附件 9投标人业绩一览表

序号 服务名称 合同总价 使用单位名称 合同签订时间 备注

1 邵永高铁邵阳县站站区规划

设计
110.6万元 邵阳县发展和改革局 2022.9.22 /

2 长赣铁路芦溪南站站区综合

规划设计项目
173.8万元 芦溪县交通运输局 2022.10.25 /

3
沪渝蓉高速铁路(沿江高铁)
宜昌至涪陵段鹤峰站区综合

规划

176万元 鹤峰县自然资源和规划局 2023 /

4 长赣铁路上栗站站区综合规

划设计项目
200万元 上栗县交通运输局 2022.7 /

5 昌九客专共青城东站站区规

划设计
184.8万元

共青城市发展和改革委员

会
2022.9.30 /

6 武汉枢纽直通线孝感南站站

区规划设计
252万元

孝感市孝南区发展和改革

局
2022.7 /

7 南深铁路岑溪东站站区规划

项目
156万元 岑溪市自然资源局 2022.9.7 /

注：

（1） 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供合同复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日
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1.邵永高铁邵阳县站站区规划设计
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2.长赣铁路芦溪南站站区综合规划设计项目
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3.沪渝蓉高速铁路(沿江高铁)宜昌至涪陵段鹤峰站区综合规划
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4.长赣铁路上栗站站区综合规划设计项目
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5.昌九客专共青城东站站区规划设计
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6.武汉枢纽直通线孝感南站站区规划设计
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7.南深铁路岑溪东站站区规划项目
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附件 15信用记录查询文件

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失

信主体”“政府采购严重违法失信行为”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府

采购严重违法失信行为记录名单”

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

248

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

249

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

250

承诺书

我单位承诺：

我单位已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、

“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”，中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行

为记录名单。我单位对承诺书真实性负责，提供虚假承诺将承担全部责任。

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

日期：2025年 2月 16日
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复
制
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附件 16拟派服务实施人员表和资历表

16-1拟派服务实施人员表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

类别 姓名 性别 职称 承担过的项目

项目负

责人
倪明 男

（站场）高级工程

师

1.沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站

片区(简称:高铁片区)规划编制采购项目

2.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

3.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

4.呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

主要技

术人员

周家中 男
（交通规划）正高

级工程师

1.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

2.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

夏彬 男
（建筑、装饰装修）

高级工程师

1.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

2.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

江胜学 男
（结构）高级工程

师

1.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

2.呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

黄中平 男
（桥梁工程）高级

工程师

1.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

2.呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

蒋和平 男
（水工地质、岩土

工程）高级工程师

1.沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站

片区(简称:高铁片区)规划编制采购项目

2.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

魏景 女
（道路与桥梁工

程）高级工程师

1.沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站

片区(简称:高铁片区)规划编制采购项目

2.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

张扬 男
（建筑、规划、景

观）高级工程师

1.沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站

片区(简称:高铁片区)规划编制采购项目

2.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

周文卫 男
（电气化）高级工

程师

1.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

2.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计
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类别 姓名 性别 职称 承担过的项目

闫利 男
（暖通）高级工程

师

1.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

2.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

刘宇 男
（给排水）高级工

程师

1.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟

津北站站区规划设计项目

2.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

注：投标人应附相应的证明材料（如：职称或资格证书）,项目组人员（项目负责人,主

要技术人员）须按照附件 16-2单独列表详细说明，且在项目执行过程中未得到采购人

书面同意不得更换。

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日
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16-2拟派项目负责人资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 倪明 职称 （站场）高级工程师

年龄 52 拟任职 项目负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：沁阳市发展和改革委员会

2.项目名称：沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站片区(简称:高铁片区)规划

编制采购项目

3.合同金额：148万元

项目负责人

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

项目负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

项目负责人

1.业主单位名称：汝阳县发展和改革委员会

2.项目名称：呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

3.合同金额：180万元

项目负责人

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日
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项目负责人业绩：

1.沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站片区(简称:高铁片区)规划编制采购项

目
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罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

264

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

265

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

266

2.洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

267

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
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制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

272

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

273

3.焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

274

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
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制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

276

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

277

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

278

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

280

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

282

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

283

4.呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

284

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

285

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

287

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件
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严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

289

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

290

16-3周家中资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 周家中 职称
（交通规划）正高级

工程师

年龄 38 拟任职 规划专业负责人

资格证书 咨询工程师（投资） 资格证书编号 咨登 2120221211266

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项

目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

291

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

292

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

293

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

294

16-3夏彬资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 夏彬 职称
（建筑、装饰装修）

高级工程师

年龄 35 拟任职 建筑专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

295

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

296

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

297

16-3江胜学资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 江胜学 职称 （结构）高级工程师

年龄 44 拟任职 结构专业负责人

资格证书
一级注册结构工程

师
资格证书编号 S094500608

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

1.业主单位名称：汝阳县发展和改革委员会

2.项目名称：呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

3.合同金额：180万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

298

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

299

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

300

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

301

16-3黄中平资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 黄中平 职称
（桥梁工程）高级工

程师

年龄 58 拟任职 桥梁专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

1.业主单位名称：汝阳县发展和改革委员会

2.项目名称：呼南高铁焦洛平段项目汝阳东站站区规划

3.合同金额：180万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

302

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

303

16-3蒋和平资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 蒋和平 职称
（水工地质、水土工

程）高级工程师

年龄 54 拟任职 地质专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：沁阳市发展和改革委员会

2.项目名称：沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站片区(简称:高铁片区)规划

编制采购项目

3.合同金额：148万元

专业负责人

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

304

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

305

16-3魏景资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 魏景 职称
（道路与桥梁工程）

高级工程师

年龄 45 拟任职 道路专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：沁阳市发展和改革委员会

2.项目名称：沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站片区(简称:高铁片区)规划

编制采购项目

3.合同金额：148万元

专业负责人

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

306

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

307

16-3张扬资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 张扬 职称
（建筑、规划、景观）

高级工程师

年龄 44 拟任职 景观专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：沁阳市发展和改革委员会

2.项目名称：沁阳市发展和改革委员会焦洛平高铁沁阳西站片区(简称:高铁片区)规划

编制采购项目

3.合同金额：148万元

专业负责人

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

308

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

309

16-3周文卫资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 周文卫 职称
（电气化）高级工程

师

年龄 38 拟任职 电气专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

310

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

311

16-3闫利资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 闫利 职称 （暖通）高级工程师

年龄 46 拟任职 暖通专业负责人

资格证书

注册公用设备工程

师（暖通空调）注

册证

资格证书编号 CN104200084

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

312

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

313

严
禁
复
制



罗山县高铁站站前广场前期规划（项目名称） 投标文件

314

16-3刘宇资历表

项目名称：罗山县高铁站站前广场前期规划

项目编号：罗财公开招标-2025-3

姓名 刘宇 职称
（给排水）高级工程

师

年龄 48 拟任职 给排水专业负责人

资格证书 / 资格证书编号 /

参加过的主要项目 担任职务

1.业主单位名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2.项目名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会焦洛平铁路孟津北站站区规划设计项目

3.合同金额：119.5万元

专业负责人

1.业主单位名称：济源市融发产业园区服务有限公司

2.项目名称：焦济洛平高铁济源东站站区规划方案设计

3.合同金额：276.4676万元

专业负责人

……

投标人名称（盖章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 2月 16日
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附件 17投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容(格

式自拟)

1.认证证书

质量管理体系认证证书
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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2.综合实力
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