
民权县水资源保障中心（县河湖事务中心）民权县 2025 年中央水库移民后期扶持资金项目第三标段(包)中标候选
人公示

河南德文工程咨询有限公司受民权县水资源保障中心（县河湖事务中心）的委托，就民权县水资源保障中心（县河湖事务中心）民
权县 2025 年中央水库移民后期扶持资金项目进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结
果公示如下：
一、招标项目编号:

1. 项目名称：民权县水资源保障中心（县河湖事务中心）民权县 2025 年中央水库移民后期扶持资金项目
2. 项目编号：民财采招-2025-43；招标编号：商工程〔2025〕229 号
3. 项目代码：/
4. 资金来源：财政资金
5. 招标控制价：第三标段：1188659.30 元

二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于 2025 年 12 月 18 日在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河

南省•商丘市）》上发布
三、评标信息:

1. 评标日期：2026 年 01 月 08 日
2. 评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况:
1. 评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号 中标候选人名称 投标报价（元） 项目经理 质量 工期（日历天）

1 河南诚聚建筑工程有限公司 1160121.91 陈利红 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

2 中潮建设发展有限公司 1181516.93 高蓉荟 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

3 河南诚泰水利工程有限公司 1162531.53 胡晓楠 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

4 河南华茂建工集团有限公司 1161308.16 陈兴隆 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天



5 河南道冠建设工程有限公司 1183106.78 王莹 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

6 泓天建设有限公司 1160156.09 李盼 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

7 辽宁省水工建设有限公司 1161098.68 杨雷 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

8 河南泽龙建筑工程有限公司 1159590.96 雷娇娇 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

9 河南省开疆建筑工程有限公司 1180394.32 刘力朗 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

10 中恒国泰建设发展有限公司 1162494.87 薛晓娟 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

11 河南润禾建筑工程有限公司 1163142.29 张倩 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 150 日历天

2. 中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称 人员类别 姓名 职务
职业资格证书或

职称证书名称
证书编号

泓天建设有限公司 管理人员 李盼 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 晋 2142022202373125

辽宁省水工建设有限公司 管理人员 杨雷 项目经理 一级建造师注册证（水利水电工程） 辽 1232020202200629

河南省开疆建筑工程有限公司 管理人员 刘力朗 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 241131447208

河南诚聚建筑工程有限公司 管理人员 陈利红 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 241101119296

河南道冠建设工程有限公司 管理人员 王莹 项目经理 一级建造师注册证（水利水电工程） 豫 1412020202300021

河南华茂建工集团有限公司 管理人员 陈兴隆 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 241171829414

河南诚泰水利工程有限公司 管理人员 胡晓楠 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 241202193646

河南润禾建筑工程有限公司 管理人员 张倩 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 2412023202408905

河南泽龙建筑工程有限公司 管理人员 雷娇娇 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 241202197318

中恒国泰建设发展有限公司 管理人员 薛晓娟 项目经理 一级建造师注册证（水利水电工程） 豫 1412023202305526

中潮建设发展有限公司 管理人员 高蓉荟 项目经理 二级建造师注册证（水利水电工程） 豫 2412024202502379

3. 中标候选人企业业绩



中标候选人名称 工程名称 建设单位名称 合同签订时间 合同金额（元）

河南诚聚建筑工程有限公司 焦作市山阳区农业农村局焦作市山阳区 2024 年度农村饮水

工程维修养护项目
焦作市山阳区农业农村局 2024 年 8 月 21 日 1598500.83

陵川县东双脑调水工程耕地恢复项目
陵川县东双脑调水工程项

目部
2025 年 2 月 15 日 2592331.87

修武县 2024 年地方水库移民扶持基金项目 修武县水利局 2024 年 11 月 4 日 42012.89

中潮建设发展有限公司 周口金硕实业有限公司未来大道更换路灯工程项目 周口金硕实业有限公司 2024 年 6 月 6 日 1488991.18

安阳市龙安区龙泉镇孟家庄村河道清理及配套工程
安阳市龙安区龙泉镇孟家

庄村村民委员会
2024 年 6 月 5 日 573800.00

河南诚泰水利工程有限公司 民权县城市管理局双塔街电力排管工程项目 民权县城市管理局 2024 年 8 月 1 日 703200

洛阳市瀍河区主干道亮化提升工程
洛阳周礼文化传媒有限公

司
2024 年 4 月 28 日 4661074.0

河南华茂建工集团有限公司
段店乡 2023 年农田水利设施重建工程项目

尧都区段店乡综合便民服

务中心
2023.6.5 1211170

吴村镇 2023 年农田水利设施重建项目
临汾市尧都区吴村镇综合

便民服务中心
2023.6.11 2447551

泓天建设有限公司 江河湖泊治理工程施工 浦城县水北街镇人民政府 2023.12.18 890186.00

民权县程庄镇人民政府 2023 年程庄镇东申集村农田水利

(机井)项目
民权县程庄镇人民政府 2023.8.11 897950.00

辽宁省水工建设有限公司 疏勒县罕南力克镇 2024 年 0.7 万亩高标准农田(新建及改造

提升)建设项目施工
疏勒县农业农村局

2024 年 03 月

12 日
18099483.13

奈曼旗 2024 年高标准农田建设项目设计、采购、施工(EPC)

总承包 10 标段

奈曼旗农田建设管理办公

室
2024 年 6 月 27 日 27641191.50



河南道冠建设工程有限公司
2024 年新郑市观音寺镇英李村农田水利灌溉项目 新郑市乡村振兴服务中心

2024 年 12 月 16

日
1258655.47

宝丰县提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金(资金)预算

项目(第一批)
宝丰县移民安置服务中心

2024 年 06 月 04

日
1032976.07

2024 年新郑市新村镇代湾村农田水利灌溉项目 新郑市乡村振兴服务中心
2024 年 12 月 18

日
1528277.37

河南泽龙建筑工程有限公司 2023 年张家口市万全区第二批北沙城片高标准农田建设项

目三标段（二次）

张家口市万全区农业农村

局

2023 年 11 月 14

日
2638865.05

2023 年张北县第二批大囫囵镇片高标准农田建设项目(七

标段农田输配电工程）
张北县农业农村局

2023 年 10 月 20

日
3672827.77

河南省开疆建筑工程有限公司
宁陵县城区道路升级改造项目 宁陵县城市管理局

2023 年 12 月 22

日
1765147.57

中恒国泰建设发展有限公司
郏县恒压灌区续建配套与节水改造项目 郏县水利局

2024 年 05 月 15

日
10813933.03

南小堤灌区续建配套与现代化改造 2024 年度工程第二十二

标段
濮阳市引黄建设管理局

2024 年 05 月 24

日
4357341.93

赣州市章贡区城乡污水处理设施建设项目—章贡区水西镇

和乐新村返迁地块 C、D 区雨污分流工程

赣州市章贡区洁众城镇污

水处理有限公司

2024 年 02 月 09

日
27550788.81

河南润禾建筑工程有限公司 新野县水利局 2023 年新野县唐河灾后恢复重建项目涧河

上、下官桥村险工治理工程项目
新野县水利局

2023 年 11 月 16

日
319463.12

2022 年淅川县滔河乡周营村水系整治项目 淅川县水利局 2022 年 9 月 29 日 3230177.26

五、未进入中标候选人的投标企业情况:
序号 投标企业名称 报价（元）

1 河南省道建建筑工程有限公司 1160784.97

2 河南基建水利工程有限公司 1170631.90



3 河南武天建设工程有限公司 1158003.52

4 河南浩鑫水利水电工程有限公司 1159850.02

5 河南吉荣建筑工程有限公司 1159243.23

6 征途建设有限公司 1164121.45

7 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 1165954.95

六、否决投标情况及原因:

序号 否决投标企业 否决环节 否决原因

1 贵伟建筑集团有限公司 符合性评审

投标两个标段（一标、三标），不符合招标文件的投标人须知前附

表第 3.7 条规定。

不符合投标人须知前附表 3.7 的要求。

不符合投标人须知 3.7 款“每个投标单位只能投一个标段，否则相

关投标均视为无效投标”。

不符合投标人须知前附表 3.7 规定，每个投标单位只能投一个标段，

否则相关投标均视为无效投标。

不符合第二章投标人须知前附表第 3.7 条款。

七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：

1. 异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字
并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理

本项目于2026年01月09日评标结束，代理公司向招标人报送评标报告时，招标人发现评审资料中有一家投标单位：贵伟建筑集团
有限公司投两个标段(第一、三标段)的情况，按招标文件的规定，应予以否决而未否决的评审错误，于是申请在发布中标候选人公示
前对评标报告进行复核。并报监督部门，经监督部门同意，于2026年01月14日组织原评标委员会进行复核评审，复核结果成立。
八、公示期：2026 年 01 月 16 日至 2026 年 01 月 19 日
九、异议和投诉渠道:

。
2. 投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式:



招标人：民权县水资源保障中心（县河湖事务中心）
地址：民权县博爱路南段三农大厦 11 楼
联系人：谢先生
联系方式：15903829567

代理机构：河南德文工程咨询有限公司
地 址：河南省郑州市惠济区林溪名筑 7 号楼 241 号
联 系 人：陈先生
电 话：18949248302

监督单位：民权县水利局
地址：民权县博爱路南段三农大厦
联系电话：0370-8522212

发布人：河南德文工程咨询有限公司
日期：2026 年 01 月 15 日


